

UMOWA Nr 47/ZO/2015

Zawarta w dniu 23.12.2015 r., pomiędzy spółką **Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2** w imieniu której działa

1. Dariusz Wójcik – Prezes Zarządu

Zwanym dalej Zamawiającym a firmą **PROCAL Magdalena Stachowiak ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznań**

zwaną dalej Wykonawcą w imieniu której działa:

1. Magdalena Stachowiak

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz strukturę organizacyjną niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem zawodowo zajmującym się wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy i niniejsze zlecenie wykonywać będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wykonawca oświadcza, iż projektant wykonujący przedmiot niniejszej umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz, iż ubezpieczenie to obejmuje przedmiot niniejszej umowy.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na terenie po byłej cukrowni w Kościanie (64-000).
Szacowana długość sieci wodociągowej – ok. 1600 m (średnica rurociągów \varnothing 110 mm) oraz około 30 przyłączy
Szacowana długość kanalizacji sanitarnej – ok. 1400 m (średnica rurociągów \varnothing 200 mm) oraz około 30 przyłączy
2. Zakres zadania obejmuje wykonanie:
 - a) projektu budowlano-wykonawczego – 6 egz. + wersja elektroniczna
 - b) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna
 - c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
 - d) zgłoszenie projektu budowy.
3. Cena określona w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień decyzji administracyjnych, uzyskaniem koniecznych pozwoleń, opinii, postanowień oraz uzyskaniem pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu.

Realizacja umowy

§ 3

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie:
 - a) I etap do 31 maja 2016 roku po wykonaniu projektu sieci dla działek o nr ewidencyjnych:

4448, 4447, 4446, 4449, 4450, 4445, 4451, 4444 obręb Kościan.

b) II etap do 14 października 2016 roku po wykonaniu pozostałego zakresu.

2. W przypadku powierzenia wykonania prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich czynności jak za swoje własne.

Wykonanie i warunki płatności

§ 4

1. Wynagrodzenie ustalone za wykonanie przedmiotu umowy wynosi :
- netto – 25 000,00 zł
(słownie – cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
Wynagrodzenie to będzie powiększone o wysokość podatku VAT obowiązującego w momencie wystawienia faktury.
2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

§ 5

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
2. Jeżeli Wykonawca zamówienia wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy, na żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez niego po odbiorze istotnych braków. Termin do poprawy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i będzie wynosił nie mniej niż 3 dni robocze.
4. Strony zastrzegają, iż Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę będą przysługiwały następujące kary umowne:
 - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, licząc od dnia, w którym umowa miała być wykonana, do dnia faktycznego odbioru dzieła
 - 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w poprawieniu lub uzupełnieniu dzieła, licząc od dnia, w którym umowa miała być poprawiona lub uzupełniona do dnia faktycznego poprawienia lub uzupełnienia.
5. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Postanowienia szczegółowe

§ 6

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z tytułu niniejszej umowy właściwy jest Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wójcik

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261

Wykonawca

PROCAL
Marta Szychowiak
ul. Katowicka 101-31 Poznań
tel. 502 529 499
NIP 695 577617 Regon 361196274

ANEKS NR 1

z dnia 22.01.2016 r. do umowy nr 47/ZO/2015

zawartej w dniu 23.12.2015 r. pomiędzy

firmą PROCAL Magdalena Stachowiak 61-131 Poznań ul. Katowicka 43/19

a spółką Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64 – 000 Kościan.

Na podstawie § 6 ust. 1 Strony wprowadzają do umowy następującą zmianę:

§ 1

W § 4 ust. 1 wprowadza się dodatkowe zapisy:

Płatność nastąpi w dwóch etapach:

a) I etap w kwocie 8 500,00 zł

b) II etap w kwocie 16 500,00 zł

§ 2

Strony oświadczają, iż na dzień podpisania niniejszego aneksu nie posiadają żadnych wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy dotyczących wydłużenia terminu realizacji umowy oraz opóźnienia w jej wykonaniu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy z dnia 23 grudnia 2015 r.

§ 5

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wójcik

Wykonawca

PROCAL

Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznań
Tel. 502 529 409
NIP 6981671617 Regon 361190274

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261